

入札公表閲覧文書

(工事番号)		所属名	岡山県立岡山西支援学校	
工事等の名称		路線・河川名	工事等の場所	入札（予定）年月日
県立岡山西支援学校空調設備改修工事		—	岡山市北区田中579 岡山県立岡山西支援学校地内	令和 6 年 5 月 29 日 15 時 30 分
工事概要				工期（予定）
A棟及びB棟普通教室等の空調設備を改修する。（既設氷蓄熱方式ビル用マルチエアコン3組撤去、空冷式パッケージ型エアコン6台新設、空冷式パッケージ型ビル用マルチエアコン1組新設、その他関連工事）				106日
種別	管工事	指名業者指名理由等	(別紙のとおり)	契約締結年月日 令和 6 年 6 月 3 日

工事等指名業者／入札業者			入札経過、入札結果（消費税及び地方消費税相当額を除く。）			
所在地	商号又は名称	代表者氏名	第1回	第2回		備考
岡山市北区白石193-7	(株) アルバ・エル	秋 山 法 雅				辞退
岡山市南区藤田555-10	(有) 大鷹設備	鷹 取 悟				辞退
岡山市南区東畦77-2	大平水道 (株)	平 田 英 樹				辞退
岡山市北区桑田町6-10	岡山大電設備 (株)	谷 田 善 男				辞退
岡山市北区北長瀬表町3-16-5	(株) 梶岡設備	梶 英 正				辞退
岡山市北区一宮698-4	(株) 神野設備工業	神 野 雅 樹	22,800,000	-		
岡山市北区撫川74-4	(有) 吉備管工	中 村 行 治				辞退
岡山市南区新保397-15	光南工業 (株)	妹 尾 幸 三				辞退
岡山市北区岡南町1-12-17	三恵工業 (株)	横 山 正 彦	17,160,000	-		無効／失格
岡山市北区下中野704-111	サンテック (株)	柴 田 英 一 郎	21,800,000	-		
岡山市北区久米248-11	山陽施設工業 (株)	井 上 英 則				辞退
岡山市南区新保683-15	(株) 至道工業	高 野 昌 信				辞退
岡山市南区新保669-7	(株) セツビ	上 野 養 和	14,250,000	-		無効／失格
岡山市南区藤田648	(有) タカヤセツビサービス	高 谷 進	19,226,000	-		落札
岡山市北区奥田2-3-14	(株) 電興	多 田 尚 弘	17,200,000	-		無効／失格
岡山市南区新保666-7	(株) 日建	佐 藤 雅 一	21,199,000	-		
岡山市南区藤田564-163	(株) 前田サービス岡山	道 広 信 之	21,030,000	-		
岡山市北区一宮1012	(株) 丸光興業	秋 山 雅 仁	20,500,000	-		
岡山市北区矢坂本町19-18	(有) みなみ工業	南 昭 二	14,450,000	-		無効／失格
岡山市南区浦安西町32-25	(株) 三宅設備工業所	三 宅 誠				辞退

予 定 価 格 （ 税 抜 ）	21,140,000 円
（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費相当額	1,057,000 円
最低制限価格（税抜）	19,200,000 円

- (注1) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上の申込みに係る価格である。
- (注2) 左記の予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。
- (注3) 左記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。
当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。
- (注4) 契約締結後は、落札業者を契約の相手方と、落札金額にその100分の10に相当する額を加算した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。

変更契約（ 令和 6 年 8 月 6 日）			
変更契約後の金額 （消費税及び地方消費税相当額込）	21,901,000 円	変更契約を締結した理由等	関連工事（電気設備工事）で追加工事が必要となったため